【ktv装修合同一】
　　发包人：_____ __ __
　　承包人：_____ __ __
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第1条 工程概况
　　1.1 工程地点：_________
　　1.2 工程内容：房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。
　　1.3 承包范围：_________
　　1.4 承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：
　　(1)承包人包工包全部材料;
　　(2)承包人包工包部分材料;
　　(3)承包人包工、发包人包料。
　　1.5 开工日期：_________年_________月_________日;竣工日期：_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日)：_________日。
　　第2条 合同价款与支付
　　2.1 合同价款：金额(人民币大写)：_________，￥：_________。 2.2 合同价款采用方式：
　　双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
　　(1)采用固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。
　　(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
　　(3)成本加酬金：_________
　　2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________，预付款扣回的时间、比例：_________。
　　2.4 工程款(进度款)支付
　　(1)工程款支付方式：_________
　　(2)工程款支付金额和时间：_________
　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
　　第3条 施工图纸
　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
　　第4条 发包人工作
　　4.1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
　　4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
　　4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
　　4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
　　4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
　　第5条 承包人工作
　　5.1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
　　5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
　　5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　5.6 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　第6条 材料供应
　　6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
　　6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
　　6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
　　第7条 安全生产和防火
　　7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
　　7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
　　7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
　　7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
　　第8条 工程质量及验收
　　8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
　　8.2 优良工程等级增加的经济支出_________。
　　8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
　　8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
　　8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
　　8.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
　　第9条 工程变更
　　9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
　　9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
　　第10条 竣工结算
　　10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
　　10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
　　第11条 工程保修
　　11.1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
　　第12条 违约责任
　　12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。
　　12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
　　12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
　　12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
　　12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
　　12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　12.8 双方约定其它违约责任：_________。
　　第13条 争议的解决方式
　　13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
　　(1)依法向工程所在地人民法院起诉。
　　第14条 不可抗力
　　14.1 双方关于不可抗力的约定：_________。
　　第15条 保险_________。
　　第16条 合同生效
　　16.1 合同生效日期：_________年_________月_________日
　　第17条 合同份数
　　17.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。
　　第18条 合同备案、鉴证
　　18.1 合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________;承包方：_________身份证号：_________。
　　第19条 其它约定_________。
　　发包方(盖章)：_________
　　授权代表(签字)：_________
　　签订地点：_________
　　_________年____月____日
　　承包方(盖章)：_________
　　授权代表(签字)：_________
　　签订地点：
　　_________年____月____日
【ktv装修合同二】
　　发包方：
　　承包方： 出国留学网
　　建筑装饰工程施工合同
　　发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条 工程概况
　　1.1、 工程名称：
　　1.2、 工程地点：
　　1.3、 承包范围：施工图范围内的装饰装修、卫生器具、照明灯光等图纸设计全部内容。(包括卫生间防水、门及门套安装、壁纸、沙发及沙发台及电器。)
　　1.4、 承包方式：包清工;
　　1.5、 工期：
　　开工日期：20**年 6 月 25 日，竣工日期：20**年 11 月 25 日(总日历工期天数 150 天)。
　　1.6、 工程质量： 合格 ;
　　1.7、 合同价款：大写人民币壹仟零叁拾万元整(￥10300000.00元)，该合同价款为施工项目预算内价格，如出现工程量增减或设计变更，按工程预算书确定的单价据实结算或按甲乙双方共同协商的价格进行结算。
　　第2条 甲方工作
　　2.1、开工前 5 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明
　　四 份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，水电费由甲方负责;并说明使用注意事项。双方按有关规定分别办理施工所涉及的各种申请、批件等手续并按有关规定各自承担相应的费用。
　　2.2、指派 曹虎 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，积极配合乙方工作。
　　2.3、乙方负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，如有损失承担相应费用。
　　2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
　　2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
　　第3条 乙方工作
　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　3.2、指派 贝伟伟 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，负责全面的施工管理的各项事宜。乙方必须服从甲方代表和工程监理的管理，严格按照建设规范及甲方要求开展具体各项工作。
　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
　　3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，发生损坏的由乙方负责修复，费用由乙方承担。
　　3.7、乙方负责提供材料清单，提前5日通知甲方并详细注明材料的型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方，特殊材料出具订购图，甲方按乙方出具材料清单和订购图进行采购，因材料清单或订购图有误所造成的经济损失由乙方承担;乙方在施工中，所有材料不得超过定额损耗，超过定额损耗的部分，由乙方承担，特殊造型处例外。
　　3.8、乙方应按照江苏省、徐州市及地方的有关安全文明施工的规定，负责工人的安全保障措施，进行安全文明教育和安全文明施工，如因乙方原因导致的乙方和第三人身财产损失，由乙方负全部责任。工程竣工后清理干净施工现场的建筑垃圾和其它物品，按甲方要求集中后由甲方负责统一外运。
　　3.9、乙方向甲方提供完整的竣工验收资料、结算资料、竣工图纸一式两份，
　　第4条 关于工期的约定
　　4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。工期顺延时，乙方应当向甲方以书面形式提出工期顺延的要求，经甲方确认后，工期方可顺延。
　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，造成的经济损失由乙方承担。
　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
　　第5条 关于工程质量及验收的约定
　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工验收规范》(GB50210-2001)、《建筑安装工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)等国家制订的施工验收规范为质量评定验收标准。
　　5.2、本工程质量应达到国家及江苏省合格工程标准。
　　5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
　　5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
　　第6条 关于工程价款及结算的约定
　　6.1、结算执行：工程按实结算。执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》及《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。执行《江苏省建设工程费用定额》(2009)的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》(2009)文件规定计算。其他费用按照招投标文件有关规定执行。
　　6.2、工程报价的依据是甲方提供的图纸内容。施工期内出现变更增减情况时，依照分部分项工程内容的增减进行调整、结算。
　　6.2、变更部分工程人工单价的约定：装饰人工费执行标准为150元/定额工日;
　　6.3、所有结算资料必须经甲方签字，否则无效。
　　第7条 关于工程款支付约定工程进度款支付金额及时间：
　　1、合同订立后乙方开始施工三日内，支付合同价款的15%;
　　2、完成总工程量的40%，支付至合同价款的30%;
　　3、完成工总程量的80%，支付至合同价款的60%;
　　4、工程施工完毕，三日内支付至合同价款的80%;
　　5、工程验收合格后，七日由乙方向甲方提交竣工结算报告，经甲方审计批准后，三日内支付至结算价款的95%;结算价款的5%作为保修金。
　　第8条 材料和设备的供应约定
　　8.1、凡由甲方批价由乙方购买的材料，乙方应提前3天将所需设备材料名称、型号、规格、数量、价格、颜色、质量、产地、合格证、到货时间等书面形式报给甲方，甲方应在1日内审核确定签字盖章后方可采购。
　　第9条 设计变更
　　9.1、工程施工过程中甲方提出的工程变更，应提前五天以书面形式通知乙方，变更产生的工程量增减在竣工结算时增减。
　　9.2、承包方在施工中提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的更换，须甲方书面同意后方可施工。甲方同意采用乙方合理化建议的，所发生的费用由甲方自行承担。
　　第10条 有关安全生产和防火的约定
　　10.1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。乙方有责任对甲方提供的施工图纸及做法说明中明显违反消防、防火实际规范的部分提出意见。
　　10.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，如未按有关施工操作规范发生的火灾及安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
　　10.3、由于甲方确认的施工图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应及时提出修改意见，甲方采纳的，所发生的工程量增加的费用由甲方承担，如设计图纸确有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方提出合理修改意见甲方不采纳，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　　10.4、由于乙方在施工生产中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切都经济损失。
　　第11条 奖励和违约责任
　　11.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。工期相应顺延。
　　11.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款的万分之一作为违约金。每提前一天竣工，甲方支付乙方合同价的万分之一，作为奖励。
　　11.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　11.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
　　11.5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
　　11.6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
　　11.7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第12条 工程保修
　　1、工程保修期：双方约定本工程保修期为两年，质量保修期从通过竣工验收合格之日起计算。
　　2、双方约定的保修范围为：施工承包范围内的所有工程内容。
　　3、工程竣工验收合格后，乙方应积极配合甲方工作，如甲方提出工程存在质量问题需要维修的，乙方在接到通知后立即组织维修并在7内完成维修任务。如逾期未组织人员至现场，或者7内未完成维修工作，甲方有权组织人员进行维修，维修费从工程款或保修金中扣除。
　　4、保修金在保修期满一年后，退还保修金50%，保修期满后，由乙方书面通知甲方接收，甲方接收后于10日内将保修金退还给乙方。
　　第十三条 争议或纠纷处理
　　12.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协调解决或请有关部门进行调解。
　　12.2、争议解决方式：因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)：
　　1、提交 仲裁委员会仲裁。( )
　　2、依法向当地人民法院起诉。( √ )
　　第13条 其他约定
　　第14条 附则
　　14.1、本合同正、副本各两份，双方各执正、副本一份。
　　14.2、本合同履行完成后自动终止。
　　14.3、附件：
　　⑴施工图纸或作法说明;
　　发包方(盖章)：_________
　　授权代表(签字)：_________
　　签订地点：_________
　　_________年____月____日
　　承包方(盖章)：_________
　　授权代表(签字)：_________
　　签订地点：
　　_________年____月____日
