　　争议、违约和索赔
　　争议。本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方在协议条款内约定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
　　发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
　　1.合同确已无法履行;
　　2.双方协议停止施工;
　　3.调解要求停止施工，且为双方所接受;
　　4.仲裁委员会要求停止施工;
　　5.法院要求停止施工。
　　违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。
　　乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使用合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，按协议条款约定向甲方支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
　　除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天内作出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
　　索赔。甲方未能按协议条款约定提供条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：
　　1.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据;
　　2.索赔事件发生后14天内，向甲方代表发出要求索赔的意向;
　　3.在发出索赔意向后14天内，向甲方代表提交全部和详细的索赔资料和金额;
　　4.甲方在接到索赔资产后7天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在7天内未作答复，视为该索赔已经批准;
　　5.双方协议实行一揽子索赔，索赔意向不得迟于工程竣工日期前14天提出。
